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na petnienie obowigzkéw Nadzoru inwestorskiego dla Podzadania Inwestycyjnego realizowanego
w ramach Projektu pn. , Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu
wzrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa swietokrzyskiego”

Zawarta W dniu weeeeeeceerenenens w Kielcach, pomiedzy:

Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym, z siedzibg w Kielcach (25-663) przy ulicy
Olszewskiego 6, reprezentowanym przez:

Szymon Mazurkiewicz — Dyrektor

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca
§1

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego
Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa Swietokrzyskiego”
przyjetego do realizacji na podstawie Pre-umowy o dofinansowanie Projektu nr WND-
RPSW.02.04.00-26-003/12 wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013.

§2

I.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia czynnosci nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Powiekszenie powierzchni uiytkowej hali CT
poprzez adaptacje antresoli w 2 segmentach hali w celu udostepnienia nowej powierzchni do
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej”.

Il. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1. Weryfikacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
wraz z weryfikacjg kosztorysdw inwestorskich wymaganych do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
adaptacji antresoli hali CT,

2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej wraz ze wzorem umowy dla potrzeb wyboru
wykonawcy robét budowlanych zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — w tym procedurg wynikajaca zasad stosowanych dla przetargéw
na przedsiewziecia wspétfinansowane ze srodkdw Unii Europejskiej.
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3. Wspotudziat z Zamawiajagcym w organizacji przetargu na wybdr wykonawcy robét

budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym, w tym w szczegdlnosci:

a. przygotowywanie odpowiedzi na zapytania uczestnikbw  postepowania
przetargowego,

b. udziat w pracach komisji odbiorowej,
udziat w ewentualnym postepowaniu odwotawczym w zakresie uregulowanym
w ustawie pzp.

Przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania wykonawcy robét budowlanych

placu budowy oraz uczestnictwo, przy udziale Zamawiajgcego, w tym przekazaniu.

Petnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

standardami technicznymi nad realizacjg inwestycji w branzach: ogdlnobudowlanej,

sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym w szczegdlnosci:

a. sprawdzenie posiadania przez wykonawce robdét odpowiednich dokumentow
(atestow, Swiadectw jakosci, wynikdw badan) dotyczacych materiatéw, wyrobdw,
urzadzen itp., zapobieganie zastosowania wyrobdw i materiatéw niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

b. ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach w inwestycji
ze wskazaniem inspektora — koordynatora, zgodnie z przepisami, prawa
budowlanego,

c. kontrola procesu rozpoczecia budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w zakresie
wytyczenia geodezyjnego oraz oswiadczed uprawnionych osdéb wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne, dopilnowanie odbioru podtoza przez geologa
i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem,

d. zawiadomienie organéw administracji pafistwowej o rozpoczeciu realizacji inwestycji,

e. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajagcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania i wyceny robdt,

f. kontrola jakosci wykonanych prac budowlano — montazowych i konserwatorskich,
zgodnosci robdét z dokumentacjg, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami bezpieczeristwa w toku budowy
i przysztego uzytkowania, kontrola zastosowanych materiatéw w ilosci wynikajacej
z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawce robdt budowlanych,
zgodnosci stosowanych urzadzen i materiatdbw co do jakosci z wymogami
okreslonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzo. zm.), dokumentacjg projektowsy, ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
kontrola termindw wykonania poszczegélnych etapdéw zadania inwestycyjnego,
prowadzenie narad koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
i wykonawca robét budowlanych,

i. na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezen wykonawcy robdt
budowlanych lub Zamawiajgcego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim
stosownych uzgodnien lub wyjasnien oraz egzekwowanie od projektanta stosownych
poprawek,

=@

...dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...

Projekt pn. ,,Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej
wojewddztwa swigtokrzyskiego” wspdtfinansowany jest przez Unig Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013



L b
PROGRAM @ UNIAEUROPEJSKA| X %
REGIONALNY O EUROPEJSKI FUNDUSZ Ly
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

j. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw,

k. uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych,

|. rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania prac,
a w razie potrzeby zasiegania opinii autora projektu badz rzeczoznawcéw,

m. czuwanie nad przestrzeganiem przepisow BHP w czasie realizacji inwestycji,

n. biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie robét na budowie i ewentualnych
trudnosciach w jej realizacji,

0. wstrzymywanie robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe,

p. egzekwowanie od wykonawcy robét wszystkich warunkéw realizacji umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg Robét, w tym usuniecia usterek
stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzied odbioru oraz wykonywanie czynnosci
odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne inwestycji,

g. weryfikacja harmonogramu finansowo — rzeczowego inwestycji opracowanego przez
wytonionego wykonawce robét budowlanych,

r. uczestnictwo w komisjach powotanych przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robét
w okresie rekojmi,

s. biezaca analiza i weryfikacja kosztow realizacji w uktadzie poszczegdlnych pozycji
kalkulacyjnych z informowaniem na biezgco Inwestora Bezposredniego,

t. rozliczenie inwestycji wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi, w tym
przyjmowanie faktur i dokumentéw rozliczeniowych od wykonawcy robét
budowlanych oraz innych kontrahentéw, biezgca kontrola i zatwierdzanie faktur
i innych dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie czterech dni od
daty przedtozenia,

u. przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru przez Zamawiajgcego. W tym
w szczegdlnosci dokonanie odbioru koncowego inwestycji lub odbioru
poszczegdlnych czesci (etapow) inwestycji, w tym sprawdzenie i dokonywanie
odbioréw robot zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca potwierdzi
zgtoszong przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do odbioru, dokonania
odbioru, przekaze Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje odbioru (protokotu
wraz z zatgcznikami i dokumentami) oraz dokumentacje powykonawczg, jak réwniez
dokona ostatecznego odbioru obiektu po uptywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z wykonawcg robdt budowlanych. Wykonawca bedzie takze uczestniczyt
w przegladach miedzygwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych
protokolarnie wad i usterek;

v. podejmowanie w trakcie trwania umowy takze innych dziatan, ktdre zabezpieczatyby
interes Zamawiajgcego i przyczynityby sie do sprawnego realizowania inwestycji.

w. dbanie o prawidtowe rozliczenie zuzycia mediow.

§3

Podzadanie inwestycyjne, o ktérym mowa w § 2 przewidziane jest do realizacji w terminie do dnia
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§4

1. Wykonawca dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ocenianego w granicach przewidzianych dla umdéw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
Wykonawcy robét budowlanych oraz Zamawiajgcego Ilub innych uczestnikdéw procesu
inwestycyjnego, chyba, ze akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego zleci¢ wykonanie robdét dodatkowych.

§5
1. Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowa realizacjg robét budowlanych, zawiadamiajac

niezwtocznie Zamawiajgcego o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie
terminu realizacji ww. robét.

2. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dazy do oszczednej realizacji inwestycji
i zapobiega stratom i marnotrawstwu.
3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiajacego wydatkowania

Srodkdw na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2 2009 r., Nr 157, poz. 1240), w tym w szczegdlnosci:

a. w sposéb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektéw
z danych naktadow;
b. w sposéb umozliwiajgcy terminowa realizacje zadan;
4. W przypadku negatywnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia w postepowaniu odwotawczym

Wykonawca pokrywa orzeczone koszty postepowania, jezeli jego stanowisko lub interpretacja
przepisdw ustawy prezentowane w postepowaniu zostang uznane za niestuszne lub
niewystarczajgce.

§6

1. Rekojmia na wykonane i odebrane roboty budowlane obejmuje okres 36 miesiecy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do usuniecia na koszt Wykonawcéw robot
budowlanych stwierdzonych wad w okresie rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
3. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane
pisemnie, nie pdzniej jednak niz do dnia uptywu okresu rekojmi.
4. Na etapie rekojmi za wady do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a. przygotowywanie pism do wykonawcéw robét budowlanych, zawierajgcych
zgtoszenie wady;
b. powotywanie w terminie 7 dni od momentu zgtoszenia wady — komisji ustalajgcej
wystepowanie wad i przyczyny ich powstania;
c. egzekwowanie od wykonawcéw robdét budowlanych szybkiego i terminowego
usuwania potwierdzonych wad;
d. protokolarne stwierdzanie przez komisje przy udziale inspektora nadzoru usuniecia
wad przez wykonawcow inwestycji;
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e. wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcéw
robot budowlanych roszczen dotyczacych rekojmi za wady.

§7

Podstawowe funkcje oraz nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy petnic¢ beda:
1) branza budowlana - .......ccecoveeveeervveeererennn.

2) branza sanitarna - .......ccoeceveeeeeecenenerereee e

3) branza elektryczna - ......ccccceeveeceececese e

3) branza telekomunikacyjna - ......coceeeveeveveeeineeenns

4) koordynator Projektu = .......ccceeeeeeeece e e e

W przypadku zaistnienia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, koniecznosci zmiany osob,
wymienionych w ust. 1, petnigcych w jego imieniu nadzér inwestorski, Wykonawca wskaze
Zamawiajgcemu, na piSmie, nowg osobe, posiadajgcg niezbedne stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywaé przedmiotowe czynnosci, w miejsce osoby dotychczasowej. Nowa
osoba moze przystgpi¢ do wykonywania czynnosci, o ile Zamawiajacy, w terminie trzech dni
od otrzymania powiadomienia, o ktéorym wyzej mowa, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany do wskazania innej osoby, w takim samym
trybie. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy.

§8

Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a.

terminowa zaptata (realizacja) faktur Wykonawcy zaangazowanego przy przygotowaniu
i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Wykonawce;

terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonych przez niego,
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, faktur;

podpisanie umowy z wybranym zgodnie z przepisami ustawy Wykonawcg;

udzielanie Wykonawcy w terminie do 14 dni odpowiedzi na postawione przez niego pytania,
whnioski i propozycje dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci majace
wplyw na zakres robot, koszty i terminy;

udziat w komisyjnym okreslaniu stanu zaawansowania robdt w przypadkach odstgpien od
umow o wykonywanie tych prac;

udziat w komisji odbioru koncowego inwestycji;

pokrycie niezbednych do poniesienia kosztow, uzgodnionych z Wykonawcg przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu;

pokrycie kosztow ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowigzujgcymi przepisami albo
innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcg aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

state wspodtdziatanie z Wykonawcag przy realizacji inwestycji, w tym przy ustalaniu
ewentualnych zmian postanowiefl umowy z wykonawca.
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§9

Termin realizacji zaméwienia:
a. rozpoczecie —z dniem podpisania niniejszej umowy;
b. zakoriczenie —do czasu rozliczenia podzadania inwestycyjnego o ktérych mowa w § 3

Obowigzki Wykonawcy wygasajg wraz z wygasnieciem rekojmi udzielonej przez Wykonawce
podzadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 3.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego, wigcznie
z wynagrodzeniem naleznym w okresie rekojmi jest wynagrodzeniem ryczattowym
| WYNOSI: ceeecie e ztotych brutto (stownie: ............... e eaeas )
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, okreslone w § 10 ust. 1 ptatne
bedzie wedtug Harmonogramu ptatnosci stanowigcego Zatacznik nr 1 do umowy.

Ptatnos¢ nastgpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek Wykonawcy:
Strony uzgadniajg, ze za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien wydania przez Zamawiajgcego
dyspozycji zaptaty.

Wynagrodzenie wspotfinansowane jest ze srodkéw Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2007-2013.

§11

1. Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a. jezeli Wykonawca nie podjat w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie na czas difuzszy niz 5 dni bez uzasadnionej potrzeby;

b. jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb
nienalezyty i mimo wezwanie go przez Zamawiajgcego do witasciwego wykonywania
obowigzkéw nie wykazuje poprawy;

c. w przypadku nieposiadania przez Wykonawca ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 15
niniejszej umowy;

d. w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji.

2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn okreslonych w § 11 ust. 1 lub innych przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1. Kara
umowna naliczona bedzie na podstawie noty ksiegowe;j.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, liczong od kwoty jego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w nastepujgcych wysokosciach:
- za zwtoke w wykonaniu prac objetych umowa w wysokosci 1% za kazdy dzien zwtoki,

4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyziszajacego kary umowne
okreslong w § 11 ust. 2, na zasadach ogdlnych.
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§12

Jezeli w toku realizacji inwestycji nastgpi przerwa z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub tez
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie liczone
w stosunku procentowym za zakonczony etap lub czesci robét.

§13
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami
w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej stronie przy uzyciu postanca lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Wykonawey: ......ccceeeeeeececeeeer e e
b) dla Zamawiajgcego: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

2. Wszystkie wystane zawiadomienia obowigzujg tak, jak gdyby wptynety po dwdch dniach od
wystania, chyba ze z innych postanowien umowy wynika, ze wigzg strony od chwili ich
doreczenia adresatowi.

3. Strony s3 zobowigzane do niezwlocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie
o kazdej zmianie adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane
na adres okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

4. Pismo przestane drugiej stronie w sposéb okreslony umowie na adres okreslony w umowie
lub w informacji, o ktérej mowa w punkcie 3, awizowane dwukrotnie, uznaje sie
za doreczone.

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych, Zamawiajacy wyznacza
Panig Justyne Lichosik.

6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca
WYZNACZA cevvrrreerreereneseneresrssssasesesenes

§15

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznego przez caty okres realizacji inwestycji, witgcznie
z okresem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi, od dnia podpisania niniejszej umowy,
waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie obejmujgcym przedmiot zamdwienia na kwote nie mniejszg niz 50 000,00 zi.
(stownie: piecdziesigt tysiecy) ztotych — (limit/podlimit/sublimit na jedno zdarzenie tzw. jeden
wypadek ubezpieczeniowy nie mniejszy niz powyzsza kwota).
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§16

Zmiany postanowiert umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie dotozyé nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania
wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej umowy. W tym celu kazda ze stron, ktéra uwaza,
iz dziatanie lub zaniechanie drugiej strony, narusza jej interesy zwigzane z umowsg,
a w szczegdblnosci narusza prawo lub umowe, powinna wezwac¢ drugg strone

do polubownego rozwigzania sporu. Wszelkie spory, ktérych stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 21 dni od daty ich powstania (tj. od daty wezwania drugiej strony do
polubownego rozwigzania sporu), strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwemu dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci przed drugg strona, jezeli jakiekolwiek
z natozonych obowigzkéw nie mogg by¢ wykonane z powodu strajku, wypadku, ognia,
eksplozji, powodzi, mobilizacji, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), wrogosci,
zamieszek, rebelii, rewolucji, blokad, embarg, opdznien w odprawie celnej towardw, sity
wyzszej albo innych powoddéw lezgcych poza kontrolg stron, ktdre powotujg sie na site
wyzszg, pod warunkiem, ze strona ta powiadomi pisemnie drugg strone o takiej przyczynie
i wyrazi pisemne zyczenie zwolnienia jej z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
takiej jego czesci, w ktérej nie jest w stanie wykonywac niniejszej umowy.

W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek
przyczyny niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne
i skuteczne. Strony zastgpig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére
z punktu widzenia ekonomicznych intereséw stron beda mogty zosta¢ uznane
za poréwnywalne.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci art. 627 — 658, ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj.:
Dz. U.z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759)

Umowe sporzgdzono w dwdch jednakowych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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