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Zalacznik nr 9 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr ............... /PORPW/15

zawartaw dniu .............. 2015r. w Kielcach pomigdzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowanym przez :

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

................................ z siedzibg W ..., UL e eeee., WPISANG dO
Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla .............ccooeenil. ) s KRS pod Nr
...................... , kapitat akcyjny optacony w cato$ci w wysokosci ...................... PLN,NIP: ...

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego Parku
Technologicznego” dofinansowanego na podstawie umowy Nr....................... Projekt realizowany jest w ramach
Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji”, Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013,
wspoifinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietegowdniu ................. 2015 r. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego zadan p.n.:
a) ,,Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w Zespole Inkubatoréw Technologicznych KPT potozonym
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby utworzenia Energetycznego Centrum Nauki” oraz
b) ,Zabudowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych z kuchni cateringowych w obiekcie Zespotu
Inkubatoréw Technologicznych KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach”
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, decyzjami pozwolenia na budowe wydanymi dla zaprojektowanych obiektow, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa,
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4) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
i otrzymat od Zamawiajgcego dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie moga
by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia
terminu zakonczenia robot bgdz terminu zakonczenia poszczegodlnych etapéw wykonywanych robot, o ile takie
terminy sg przewidziane niniejszg umowa, badz dodatkowymi porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w-stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznos¢é zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia rob6t czy innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostang
wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13
ust. 3) , zlecanie wykonania rob6t dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okre$lonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robdt budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ na
podstawie: projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw roboét, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, zatwierdzonych decyzji pozwolen na budowe, warunkéw podigczen
uzgodnionych z gestorami mediow.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okre$lonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi
odnosnymi dokumentami, tgcznie z ich sktadowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin przekazania Wykonawcy terendéw budowy oraz terminy realizacji przedmiotu umowy jak réwniez
terminy realizacji poszczegolnych etapow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji budowy,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tego
harmonogramu. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli nowe terminy realizacji rob6t w porozumieniu z
Wykonawca.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektéw, nastgpi nie pdzniej niz do dnia:

1) w przypadku zadania: Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w Zespole Inkubatorow
Technologicznych KPT potozonym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby utworzenia
Energetycznego Centrum Nauki” - 30.06.2015 r.;

2) w przypadku zadania ,Zabudowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych z kuchni cateringowych w
obiekcie Zespotu Inkubatoréw Technologicznych KPT przy ul. Olszewskiego w Kielcach” —
30.05.2015 r.

3. Rozpoczecia roboét budowlano-montazowych oraz poczynienie przez Wykonawce dziatan w tym zakresie,
ktoérych skutkiem sg zobowigzania finansowe, mozliwe jest po przekazaniu Wykonawcy, przez Zamawiajgcego,
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§4.
ZMIANA UMOWY
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegoélnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych; niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentaciji,

d) wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscig zmiany oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamodwienia
podstawowego, majgcego wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okolicznosSci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, kidre nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajgcych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwigkszenia) zakresu robot przez Zamawiajgcego,

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wytgcznie w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewazno$ci.

. §5.
WSPOLDZIALANIE
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Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robét stanowigceych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wspétdziatania z Generalnym Wykonawcg obiektu (GW) — Skanska S.A.
w trakcie prowadzenia robét budowlanych i w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§ 6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz
przedmiarem robét. Wykonawca na wtasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentaciji, jakie moga
byc¢ potrzebne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit kompletno$¢é dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacja, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi wszelkg pozostatg dokumentacje projektowg — ktorej obowigzek
dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedg miaty
postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentéw gtéwnych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o kidrej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatdw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ niezbedne badania
i proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposodb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polskg normg lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzgdzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji badz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzadzen w ciggu 7 dniod daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.
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6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzgdzenia podane w dokumentaciji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8..
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, kiorego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania umowy
nie bedzie uznawany za okoliczno$ci sity wyzsze;.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg diuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci dalszej
realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Je$li w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czesciowym lub kohcowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc lub catos$¢ robdt, ktdra ulegta zniszczeniu.

§o.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Przekazanie Wykonawcy prawomochych decyzji pozwolenia ha budowe,

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budéw,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) Dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajow robét - w tym robot podlegajgcych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

6) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wlasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w  dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. powotanie kierownika budowy,
2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy;
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu zakres robét tymczasowych, ktére ma zamiar realizowac,
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winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot tymczasowych,
pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli organéw wtadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie
z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce
dla celdw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie obiekty oddane
mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy.je zajmuje; winien on w chwili ukoriczenia umowy, jezeli
wymaga tego Zamawiajacy, przywrécic je do ich stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedgce
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasne;j inicjatywy,

5. uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu — w tym projektow branz wspomagajgcych i rysunkow warsztatowych,

7. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw medidow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia S$ciekow, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzen dostawcy lub wiasciwych organéw witadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
opfaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajgcego 0 wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt; Wykonawca
zgtasza termin odbioru rob6t wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym wyprzedzeniem,

10. uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikéw w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych,

11. wykonanie we wtasnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu na przylegly do terenu budowy
ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie stosownych
uzgodnien i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji,

12. wykonanie na wlasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu budowy,
badz czasowej organizacji ruchu,

13. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametrow sprzetu,
przedstawiajac stosowne prébki materiatéw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 umowy,

14. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i witasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentdéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

15. biezgce zabezpieczanie wykonywanych robo6t w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

16. przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgcic¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt winien podja¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane
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przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed
nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczenh
wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikow sasiadujgcych nieruchomosci,

17. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do witasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi zatrudnic
wystarczajgca liczbe personelu i robotnikdw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét.; Wykonawca winien bezzwtocznie
zastgpic osoby wskazane przez Zamawiajgcego w piSmie podajgcym przyczyny wykluczenia
poszczegolnych osoéb,

18. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za adekwatno$¢, stabilnos¢ i bezpieczehnstwo wszystkich
dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

19. koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktérym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

20. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajgcy ma
prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

21. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

22. dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wiasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

23. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodniez opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne
badania lekarskie pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie
szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidiowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikébw ubran ochronnych
i identyfikatoréw imiennych,

24. Wszystkie osoby na placu budowy podlegajg kierownikowi budowy ze strony GW Skanska S.A. i sg
zobowigzane do przedtozenia koordynatorowi BHP ze strony GW Skanska S.A. z odpowiednim
wyprzedzeniem 3 dni robocze dokumentéw poswiadczajgcych odbyte badania lekarskie stwierdzajgce
brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku,

25. Wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje prac budowlanych dla zadan sg zobowigzane do
przedtozenia koordynatorowi BHP ze strony GW Skanska S.A. . Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robdt,

26. bezwzgledne przestrzeganie okreslonych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem technologii
wykonywanych przez Wykonawce robét ziemnych, zapoznanie sie z planem uzbrojenia podziemnego,

27. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢é zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa
budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
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wiasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszgcych sie do robét, ustug i dostaw, ktére nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

28. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbidrkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktdre nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub wbudowania
stajg sie wilasnoscia Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i'inne materiaty rozbiérkowe oraz sSmieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach
jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu, smieci i
innych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

29. Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

30. Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ obowiazki z tytutu rekojmi na poszycie dachowe na obiekcie w
zakresie jego szczelnosci, z uwagi na wykonywane przejscia ingeruje we wczesniej wykonane elementy
budowlane i instalacje.

31. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposéb nie utrudniajacy robdt GW — Skanska S.A.
tzn. wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z kierownikiem budowy ze strony GW — Skanska
SA,

32. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy

33. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji prac niezaktécajgcg robot GW — Skanska S.A.

34. Wykonawca jest odpowiedzialny za integracje nowych elementéw zwigzanych z systemem SAP i DSO z
zakresem instalacyjnym wykonanym przez GW Skanska S.A. oraz jego uruchomienie i docelowe
przygotowanie do odbioru przez stuzby zewnetrzne

35. Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniach na uzytkowanie obiektow,

36. stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwadj Polski
Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdéw odbywaC sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcdw Zamawiajacy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przeditozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umdéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zapfaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SIWZ.
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e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalniaty wykonawce z odpowiedzialnosci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia
do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt
umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5%
wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

§12.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organdéw badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) zokolicznosci za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robét oraz wszelkie
inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robét grozgcych awaria, ktore zostaty wpisane do Dziennika
budowy, Zamawiajgcy moze wykonaé roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich
innej osobie na koszt Wykonawcy.

§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczaltowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towaréw
i ustug VAT w wysokos$ci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

2.  Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujgco:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwotg ztotych................... brutto, stownie ztotych brutto:
........................... 00/100za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci mozliwosé jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, opfaty urzedowe, optaty za media, wywéz odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
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koncowego, uzyskanie przez Wykonawce decyzji na uzytkowanie obiektdéw, a takze innych czynnosci, do
ktérych zobowigzany jest Wykonawca.
4.  Z kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 wynagrodzenie za wykonanie:
a) ,,Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w Zespole Inkubatorow Technologicznych KPT
potozonym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby utworzenia Energetycznego Centrum
Nauki” Wynosi ......ccceeevenennens zt,
b) ,Zabudowa dodatkowych kanatéw wentylacyjnych z kuchni cateringowych w obiekcie Zespotu
Inkubatorow Technologicznych KPT  przy ul. Olszewskiego w Kielcach” wynosi
5. Umowa wspoffinansowana jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§14. i
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Pfatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapéw i elementéow robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do
kazdej faktury Wykonawca dotgczy protokét odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod
rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowg lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$é
wykonanych robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokét czesciowego odbioru robét. taczna
kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 80%
wartosci przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego
odbioru przedmiotu umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokdtem stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

5.  Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszczac na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY

[N

. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie
7 dni wniést pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione
uwagi moga by¢ podstawg;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czeéciowych kolejnych etapow i elementéw robét oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczen oraz powykonawcze operaty geodezyjne
poszczegdlnych elementéw/etapéw robot oraz inne, wymagane przez umowe i obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
takze przedtozy¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

3. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostac¢ zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.
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6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu odbioru,
protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, okreslenie wad oraz ustalony przez
strony termin ich usuniecia.

7. Odbidr robdt uwaza sie za dokonany z chwila, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad, wyszczegolnionych
przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu umowy lub jego
elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot poprawkowych poprzez wpis
do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy, stosowne
zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie .............ccocoeviininnen. zt., z czego :
1) kwota wwysokoSCi..........cceeininnnnn. zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w czesci dotyczgcej wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. a,
2) kwota w wysOKOSCI .........coeviiiiiiiiiiints zt stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w czesci dotyczgcej wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 lit. b.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.
Waznos$¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyng¢ wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru kocowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc¢ wczesniej
niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposob nastepujgcy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych
w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu
roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmii zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu wszelkich
wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotaczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, bgdz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat
termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie terminu waznos$ci zabezpieczenia winien
by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedtuzajgcego
termin zakonczenia robot.
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7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej kolejnej
faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowiagcej 10 %wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawey moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robot dokonuje Wykonawca. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu na dowdd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.

2.  Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu
Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodéw wptat na zatozenie i utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
i dotgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 19.
REKOJMIA

1. Woykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg wady
zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane niezgodnie z umowag.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres48 miesiecy liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz 25 lat certyfikowanej gwarancji systemowej producenta na sie¢
strukturalng. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie oddzielne po odbiorze kazdego zadania inwestycyjnego
wymienionego w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego,odstgpi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zada¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogélnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczes$nie podajgc miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego
stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze zgdac
ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usunigcia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczes$nie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajacych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnosé
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3.  Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg
umowa naliczonych kar umownych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wineponosi Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej réwniez w nastepujacych wypadkach
i wysokosci:

1) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy
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2)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

3) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy albo os$wiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposéb,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wpykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robo6t i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat robét w sposéb ciggty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze nie
wynika z harmonogramu robét,

6) Wykonawca op6zni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢ dziatania
dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.
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3. Jezeli Wykonawca opdznia sie¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci
ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzaé ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien, w ktérym umowa przestata
obowigzywac. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktdrych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$é przedmiotu umowy,
ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy.

§ 22.
SPORY
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Wszelkie spory jakie moga powsta¢ pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane zostajg
pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjg¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwic takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3.  Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72
00, fax: + 48 41 278 72 01, e-mail:biuro@technopark.kielce.pl,
—  WyKonaweCa:.....oeevururarararanenss yerreanraanee I (=] [ B - V' ,e-mail: ...oooviiiinn,

5. Zmiany, uzupeienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;j.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inaczej.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
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1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji budow
4) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 UNIA EUROPEJSKA * ok
ROZWOJ POLSKI WSCHODNIE) EUROPEJSKIFUNDUSZ | &
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO -

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

