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INFORMACJA
dla Wykonawcow nr 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

»Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w Zespole Inkubatoréw Technologicznych KPT
polozonym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby utworzenia Energetycznego Centrum
Nauki oraz zabudowa dodatkowych kanaléw wentylacyjnych z kuchni cateringowych”

Zamawiajgcy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami — dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje tresc
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajacy informuje iz zmianie ulega nazwa zamowienia na:

.Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych w Zespole Inkubatorow Technologicznych
KPT potozonym przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach na potrzeby utworzenia
Energetycznego Centrum Nauki”,

w zwiazku z powyiszym dokonuje sie modyfikacji nastepujacych zalgcznikéw do SIWZ:

Zatacznik nr 3: Formularz oferty

Zatgcznik nr 4: Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu
Zatacznik nr 5: Oswiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 6: Wykaz robot

Zatgcznik nr 7: Wykaz dot. osdb ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Zatacznik nr 8: Wzdr umowy

Zakgcznik nr 9: Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zatacznik nr 10: Wzér umowy o podwykonawstwo

Zamawiajgcy publikuje rowniez dokumentacje techniczng precyzujgcg przedmiot zamoéwienia — ktory
ulegt modyfikacjom w zwiazku z Informacja nr 1.

Zalacznik nr 1a: Dokumentacja techniczna

Aktualnie i obowigzujace zalaczniku zostaly zamieszczone na stronie internetowej w dniu 10.03.2015r.

Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami — dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot.
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Pytanie 1: r‘*
Oferent zwraca sie z wnioskiem o zmiane terminu zakonczenia prac zwigzanych z ECN. Analiza zakresu
prac oraz ich specyfiki wskazuje, ze podany w ogtoszeniu termin 30 czerwca 2015 wraz z uzyskaniem
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pozwolenia na uzytkowanie jest malo realny. Uwzgledniajgc czas niezbedny na przeprowadzenie procedur
odbiorowych przez instytucje zewnetrzne prace budowlane musiatby sie zakonczyé przez 1 czerwca 2015.
Zamawiajgcy nie wskazat rowniez konkretnego terminu przekazania frontu roboét. Oferent wnosi 0 zmiane
zapisu na: termin zakonczenia prac wyznacza sie na okres 3 miesiecy od daty przekazania frontu robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania zamowienia, z uwagi na zobowigzanie do
przekazania pomieszczen firmie wykonujacej scenografie Sali oraz dostarczajacej urzadzenia multimedialne, a
takze planowany termin rozpoczecia pracy ekspozycji tj. 1 wrzesnia 2015 r.
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