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Zalacznik nr 8 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA Nr ...............

zawarta wdniu .............. 2015r. w Kielcach pomiedzy :
Gming Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP 959-181-50-51
reprezentowanym przez :

a
................................ z siedzibg W ... UL e, WPISANgG dO
Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla ........................ e KRS pod Nr
...................... , kapitat akcyjny optacony w catosci w wysokosCi ...................... PLN, NIP: ...,

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest realizatorem projektu pn. ,Rozwdj infrastruktury i obszaréw B+R Kieleckiego
Parku Technologicznego” dofinansowanego na podstawie umowy nr ....................... Projekt realizowany jest w
ramach Dziatania 1.3 ,Wspieranie innowacji’, Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013,
wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu  ................. 2015 r. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej zadania p.n.:
Wykonanie innowacyjnej biblioteki materiatlowej w budynku " Skye Inc" Inkubator Technologiczny
Kieleckiego Parku Technologicznego
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowa, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej iobowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie
dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,
4. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem budowy
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i otrzymat od Zamawiajgcego dane moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzeZzenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot bgdz terminu zakonczenia poszczegolnych etapow
wykonywanych robét, o ile takie terminy sg przewidziane niniejsza umowa, badZz dodatkowymi
porozumieniami.

5. Zmiana sposobu lub technologii wykonania robot w stosunku do wymagan Zamawiajgcego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sa wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robot, jezeli zalecenia te zostaly wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robot czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty
zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 2 niniejszej
umowy.

7. Wszelkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy, za wyjagtkiem prawa do
odstgpienia od umowy, prawa do wyrazania zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci § 13
ust. 3) , zlecanie wykonania robot dodatkowych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur, wykonywat bedzie w jego imieniu Inwestor Zastepczy, posiadajgcy petne upowaznienie
Zamawiajgcego do realizacji umowy na zasadach w niej okreslonych.

§2.
ZAKRES ROBOT

1. Zakres robot budowlanych i innych swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w SIWZ oraz
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych
w ust.1 obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow i urzadzen wraz z wszelkimi odnosnymi
dokumentami, tgcznie z ich skladowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY

1. Termin rozpoczecia robdt nastgpi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastgpi w terminie 1 dnia od podpisania umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy, nastgpi nie pozniej niz- w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

§4.
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany sposobu spetnienia swiadczen, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdélnosci
nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych,
niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) konieczno$cig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,
d) wykonaniem robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie, skutkujgcych
zwiekszeniem bezpieczenstwa robét lub usprawnieniem projektu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
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odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscig zmiany 0s0b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajgce
warunki w SIWZ.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majgcego wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia - realizacji umowy, a powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania zakazu
prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, a uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb, sprawdzenh, dokonywanie odbioréw,

4)  wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktdre nastgpito po
wejsciu w zycie umowy,

5) w nastepstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych
terminéw formalno — prawnych majgcych wptyw na termin realizacji umowy,

6) zmiany przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy,
7)  zmiany (zwiekszenia) zakresu robot przez Zamawiajacego,

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wylgcznie w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

_ §5.
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspotdziatania przy wykonywaniu robot stanowigcych ich przedmiot
w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy, wraz z SIWZ, dokumentacje projektowg wraz przedmiarem robdét.
Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentaciji, jakie mogg by¢ potrzebne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit kompletnos¢ dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze
zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot
umowy do wykonania wedtug przekazanej dokumentaciji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wiasny koszt sporzgdzi wszelkg pozostalg dokumentacje projektowg — ktérej obowigzek
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dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajgcym - (np. projekt organizacji ruchu, rysunki warsztatowe, itp.),
potrzebng do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ zmiany i uzupetnienia do
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej i w tym przypadku zastosowanie bedag
miaty postanowienia niniejszej umowy.

§7.
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu materialy i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania, oraz liste proponowanych dostawcéw i producentéw gtéwnych materiatow.

2. Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewladciwych materiatéw, nie spetniajgcych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢ niezbedne badania
i préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu
przed ich wbudowaniem w formie pisemnej lub w inny sposéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji
technicznej i innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji bgdz jej braku w odniesieniu
do zgtoszonych materiatéw i urzagdzen w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia ich przez Wykonawce. Nie zajecie
zadnego stanowiska przez Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym poczytuje
sie za wyrazenie zgody (akceptacje) na uzycie zgtoszonych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen.

5. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostac¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej Wykonawca moze zastosowac, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty lub/i urzgdzenia
zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8..
SILA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za site
wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzig¢ pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

3. Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

4. Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robét objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
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czesciowym lub koncowym przez Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te
czesc lub catos$¢ robdt, ktdra ulegta zniszczeniu.

§o.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy projektéw budowlanych i wykonawczych,

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budoéw,

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) Dokonywanie odbioru poszczegoélnych rodzajéw roboét - w tym robét podlegajacych zakryciu w terminach
i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

5) Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wiasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej,
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych
realizacji robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej osoby
fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan lub, ktérej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozadang.

§ 10.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. powotanie kierownika budowy,

2. wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy; Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu zakres robét tymczasowych, ktére ma zamiar
realizowa¢, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot
tymczasowych, pozostajgc nadal odpowiedzialnym za te roboty,

3. umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organow wiadzy,

4. protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy tgcznie
z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywroci¢ je do ich stanu pierwotnego,
z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasne;j inicjatywy,

5. uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwoleh na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow,

6. uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu — w tym projektow branz wspomagajgcych i rysunkow warsztatowych,

7. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego oraz produkcyjnego, w tym
dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci energii elektrycznej,
wody i odprowadzenia S$ciekéw, jesli wystepuje taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez
Wykonawce istniejgcych zrodet mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzgdzen dostawcy lub wiasciwych organéw witadzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane
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optaty,

8. zawiadomienie bez zbednej zwioki Zamawiajgcego o ujawnionych przez Wykonawce wadach
i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9. zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z witasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego na wiasny koszt;
Wykonawca zgtasza termin odbioru robét . wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym
wyprzedzeniem,

10. uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii, materiatéw i urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a takze parametréw sprzetu,
przedstawiajgc stosowne prébki materiatéw i atesty spetniajgce wymogi specyfikacji technicznej oraz
dokumentacji projektowej — zgodnie z zapisami § 6 i § 7 umowy,

11. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami
odbioréw czesciowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i wtasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich
dokumentow niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,

12. biezgce zabezpieczanie wykonywanych robét w sposob uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy,

13. przywrécenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania
powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma
prawo potrgcic¢ ich warto$¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$¢ i koszt winien podjgé wszelkie $Srodki zapobiegawcze,
wymagane przez dobrg praktyke budowlang oraz panujgce okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie
nieruchomosci przed nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikdw sgsiadujgcych nieruchomosci,

14. zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wiasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi
zatrudni¢ wystarczajgca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce wykonanie robét.; Wykonawca winien
bezzwlocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w pismie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegodlnych osoéb,

15. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za adekwatnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

16. koordynacja robét wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

17. biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy; Zamawiajacy
ma prawo zgdan inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

18. utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

19. dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego; ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
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naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalno$ci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi réwniez wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego,

20. wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewnic
aktualne badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materialéw i urzgdzen, prawidiowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych
i identyfikatoréw imiennych,

21. Wszystkie osoby na placu budowy podlegajg kierownikowi budowy ze strony GW Skanska S.A. i sg
zobowigzane do przedtozenia koordynatorowi BHP ze strony GW Skanska S.A. z odpowiednim
wyprzedzeniem 3 dni robocze dokumentéw poswiadczajgcych odbyte badania lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku,

22. Wszystkie podmioty zaangazowane w realizacje prac budowlanych dla zadah sg zobowigzane do
przedtozenia koordynatorowi BHP ze strony GW Skanska S.A. . Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robdt,

23. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie
prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajgcego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy polskiego
prawa budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzeh w kolejnosci ich wystepowania tak, aby
mozna bylo na podstawie tych zapisdw otworzy¢ przebieg realizacji robét; Wykonawca winien, we
wlasciwym czasie zapewni¢ sporzgdzenie wykazéw odnoszgcych sie do robot, ustug i dostaw, ktére nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu,

24. w przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz
i inne materiaty rozbiérkowe oraz Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich
cenach jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem i sktadowaniem gruzu,
$mieci i innych odpadoéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

25. Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

26. Wykonawca jest zobowigzany przejg¢ obowigzki z tytutu rekojmi z uwagi na wykonywanie robét, ktore
ingerowaé bedg we wczesniej wykonane elementy budowlane i instalacje.

27. stosowanie zasad wynikajacych z aktualnych wytycznych promocji Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej na lata 2007 — 2013.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajacego wylacznie na zasadach okredlonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu potwierdzenia dokonania przelewu na rzecz podwykonawcy za wykonane roboty.

3. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
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przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowe]j pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg

¢) w umowie wysokoS¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania-umowy.nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca

d) termin realizacji, sposdb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktore bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skifada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn w terminie wskazanym uwaza sie
projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5%
wartosci inwestycji i 50 tys. zt.

§12.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku z
decyzjami uprawnionych organow badz stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego, znajdujgcymi
poparcie w odrebnych przepisach.

2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt oraz
pozostate, wynikte z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawce,
pokryje Zamawiajgcy na podstawie uzgodnionego kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug
aktualnych stawek Sekocenbud, o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie s3 nizsze,

2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt oraz
wszelkie inne koszty wynikte z przerwy wykonywania robét poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okoliczno$ci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na podstawie kosztorysu sporzgdzonego wedtug
zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1
lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robét grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do
Dziennika budowy, Zamawiajgcy moze wykona¢ roboty zabezpieczajgce we wlasnym zakresie lub zleci¢
wykonanie ich innej osobie na koszt Wykonawcy.
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§ 13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od towaréow
i'ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.
2. Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy ustala sie nastepujaco:

Zadanie 1:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy w zakresie Zadania 1 wyraza sie kwotg zlotych........cooviia:
brutto, stownie ztotych brutto: ..........cceveieuiennne. 00/100za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych
podatkow.

Zadanie 2:

Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy w zakresie Zadania 2 wyraza sie kwotg ziotych...................
brutto, stownie ziotych brutto: ........cccoeiveiiniannnnn. 00/100za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych
podatkow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,
obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu
umowy, przez co rozumie sie w szczegoélnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w
tym m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, optaty za media, wywéz odpadéw w tym gruzu,
zabezpieczenie robot do odbioru koncowego, doprowadzenie do odbioréw czesciowych oraz do odbioru
koncowego, a takze wszystkich czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca, w tym rowniez
zwigzanych z promocjg projektu.

4. Umowa wspoffinansowana jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 - 2013.

§ 14.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktury VAT, wystawianej po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do faktury Wykonawca dotgczy protokdt odbioru, podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.

2. Zaptata naleznosci za fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
robot.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac przeniesienia swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy
oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru, podstawe do wystawienia
faktur stanowi¢ bedg protokét odbioru wraz z protokdtem stwierdzajgcym usunigcie stwierdzonych wad.

6. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

7.  Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: a mianowicie dane dotyczace
numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity
podstawy do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA
PODWYKONAWCY
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1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego
naleznego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

2 W' przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 1 wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

3. Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 3 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w
terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy.
Whiesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezel
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

§16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioréw czesciowych kolejnych etapow i elementéw robét oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do Dziennika budowy o gotowosci do odbioru,
potwierdzony przez Inspektora nadzoru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie, po uzyskaniu potwierdzenia, o ktérym mowa wyzej.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu, ktérego odbior dotyczy,
a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczen oraz inne, wymagane przez umowe i
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

3. Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny
zostac¢ zakonczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.
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4. Odbiér robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez przedstawicieli
Wykonawcy oraz Zamawiajacego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, sztukg budowlang i polskimi
normami badz innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokét bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt, okre$lenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usunigecia.

7. Odbiér robdét uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegolnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakonczenia przedmiotu
umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
stosowne zabezpieczenie w formie :gwarancji bankowej, w wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 13 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ..............ccooveiiiinnt. zt.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot. Waznos¢ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego. Pozostata czes¢, wynoszgaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i waznos¢ tej czesci zabezpieczenia,
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynac
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z o$swiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie
ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujgcy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu ewentualnych wad
stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie¢ z tej kwoty z uwagi na
przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie
rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi oraz usunieciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba Zze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty
z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca dotgczy
odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, bgdz kopie protokotu stwierdzajgcego
usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie przedtuzony Wykonawca
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jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony
zostat termin zakonhczenia rob6t. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu wazno$ci zabezpieczenia
winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajgcego termin zakonczenia robaét.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia,
zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrzymania z kazdej
kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty stanowigcej 10 %wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé zabezpieczenie, jezeli ten ostatni narusza
postanowienia umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie catosci robdét dokonuje Wykonawca. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu na dowdd tego kopie polisy obejmujgcg petny zakres niniejszej umowy.

2. Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt:

1) swoich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujgce sie na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki transportowe,
inne rzeczy zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przediozyé Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w ust. 1i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu
Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw wptat na powyzsze polisy za caty okres obowigzywania umowy. Kopie
polis  ubezpieczeniowych oraz dowodow wptat na zatozenie i  utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
i dofgczone jako zatgcznik do umowy.

§ 19.
REKOJMIA

1. Wpykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli wykonane roboty majg
wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z umowag.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczgc od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy

3. Zamawiajacy, w ramach uprawnieh z rekojmi, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do odpowiednich
przepisow Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w przypadkach okreslonych w
§ 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moze on zada¢ od Wykonawcy naprawienia na
zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

o

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj
stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie
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przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usung¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu umowy Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci
lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie
usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim warto$¢
przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat
juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajgcy jest uprawniony
do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez
niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych w przypadku, gdy dozna
szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
wing ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwloke w usunieciu zgtoszonych
wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty Zamawiajgcemu kary umownej réwniez w nastepujgcych
wypadkach i wysokosci:
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1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

2)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

3) za brak zapfaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 umowy

§ 21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy albo o$wiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami Prawa
upadtosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spotek prawa
handlowego, spotdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza) lub podjete
zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajgce do
zakonczenia dziatalno$ci w inny sposdb,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wpykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu
terenu budowy lub przerwie realizacje robo6t i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat rob6t w sposdéb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli powyzsze
nie wynika z harmonogramu robot,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robét w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 20 dni,

7) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat swoje
zobowigzania umowne,

8) Woykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,
9) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjg¢ dziatania
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dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen Zamawiajgcego w
zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po
stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindéw przewidzianych w niniejszej umowie lub harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem,
przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego
bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi go, iz na skutek
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzaé ze zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci czynnosci,
z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy za
porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badZz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien, w ktérym umowa
przestata obowigzywa¢. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich wzajemnych
roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogag by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy realizacji przedmiotu
umowy oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, co do ktdrych przystuguje mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu umowy,
ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co
do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzgdzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
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umowy.

§22.
SPORY

Wszelkie spory jakie mogg powstac pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wltasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos$¢ lub bezskutecznosé¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub bezskuteczno$ci
ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podja¢ negocjacje w dobrej wierze
celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym
postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia, za zgodg Wykonawcy, wszelkich praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze odméwi¢ takiej zgody tylko z waznego
powodu.

3. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewazno$ci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4.  Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowg winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48 41 278 72
00, fax: + 48 41 278 72 01, e-mail:biuro@technopark.kielce.pl,
—  WykonaweCa:......covevuvararananenss yereerenranran ytelnninns i - ) QR ,e-maill ..o,

5. Zmiany, uzupemienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.

6. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

7. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inacze;.

8. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robét nig objetych. Dokumenty z przetargu i negocjacji stron
obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowag.

10. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg po 1
egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatgcznikow:
1) oferta Wykonawcy,
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2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) polisy ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 UNIA EUROPEJSKA ** ok
ROZWO) POLSKI WSCHODNIE! FUROPEISKIFUNDUS?Z | 4 »
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO -

Fundusze Europejskie — dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt wspotfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013.


mailto:biuro@technopark.kielce.pl

