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Zatacznik nr 8 do SWz
KPT-DPiRI.270.1.2022
UMOWA Nr ......
wzor

zawarta w dniu ......ccceevenee. 2022 r. w Kielcach pomiedzy:

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowang przez

Justyne Lichosik — Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika, dziatajgcego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce.

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

.................................................... , wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcéw przez .........ccceceeueeee.. - KRS pod Nr
........................ , / wpisang do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej pod Nr........cveeveveeerneneenens,

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... r. postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
zamoOwienia nie przekraczajgcej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdin. zm.)— dalej ustawy pzp lub pzp, opartym na
wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp na: ,Wymiane pokrycia dachowego w Centrum
Technologicznym Roma Tech., bedacym czescig infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest remont pokrycia dachowego na budynku Roma Tech Kieleckiego Parku
Technologicznego — Etap Il (potowa dachu od strony wschodniej).

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposdb kompletny, zgodnie z niniejszg
umowg, postepowaniem wraz z opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczgcym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4) Oswiadczenia Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze specyfikg przedmiotu zamdwienia
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umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy zgtoszone po terminie
zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania
przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoriczenia robdt badz terminu zakonczenia poszczegdlnych
etapow wykonywanych robat, o ile takie terminy sg przewidziane niniejsza umowa, badz dodatkowymi
porozumieniami.

Zmiana sposobu lub technologii wykonania remontu w stosunku do wymagan Zamawiajacego
zaproponowana przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub s3 wykonywane na
pisemne polecenie Zamawiajgcego. Jezeli konieczno$¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub
naruszeniem umowy przez Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi
Wykonawca.

W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych prac i robodt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek
stwierdzenia wadliwosci prowadzenia robét czy innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, prace
te i roboty zostang wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust.
2 niniejszej umowy.

§2.
ZAKRES ROBOT

Zakres robot remontowych i innych Swiadczen powierzonych do wykonania zostat okreslony w
postepowaniu wraz z dokumentami towarzyszgcymi.

Wykonanie robét remontowych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatéw, maszyn i urzadzen tgcznie z ich
sktadowaniem na terenie KPT, montazem i transportem na dach.

§3.
TERMINY

Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych pomiaréw
i protokotédw nastgpi nie pdzniej niz w 10 tygodni od daty podpisania umowy pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé bez wad i usterek
przedmiot umowy oraz skompletowac i przekazac wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane
z realizacjg zadania. Termin wykonania uznaje sie za zachowany, o ile na skutek zgtoszenia przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru konncowego Zamawiajgcy dokona tego odbioru.
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢
za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczenstwo znajdujacych sie tam osdb, a
ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg zamdwienia, w tym szkody poniesione przez
Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci
sgsiednich, najemcow lokali, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenéw budowy Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.
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§4.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku okreslonym w art. 455 pzp.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentac;ji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

koniecznoscia zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

koniecznoscig zrealizowania robot objetych przedmiotem Umowy, wynikajacych z
wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa robdt lub usprawnieniem dokumentacji
projektowej, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

2) koniecznoscig zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nainne,

co najmniej spetniajgce warunki w SWZ.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w

nastepujacych sytuacjach:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, zwigzanych z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcego wptyw na

uzgodniony termin zakoriczenia realizacji umowy, a powodujacych koniecznosé¢ wydtuzenia czasu

jej wykonania,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu

Umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w

szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci

zmian Dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢

wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia przedmiotu Umowy,

www.technopark.kielce.pl
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3) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystapig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

6) gdy wystgpig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

8) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, o ile
zadanie lub wydanie zakazéw nie nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

9) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Strony moga dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego
aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

b) w przypadku braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych
w dokumentacji technicznej,

c¢) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robdt
dodatkowych;

d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z wystgpieniem robdt
zaniechanych;

e) jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

www.technopark.kielce.pl
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c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Dokonujgc zmiany sposobu $wiadczenia, Strony wyodrebnig:
- roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg
i wycenione w ofercie Wykonawcy i harmonogramie rzeczowo-finansowym, a ktorych
wykonanie stato sie zdaniem Zamawiajgcego zbedne,

- roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robdét zawartych
w pierwotnej dokumentacji technicznej.

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajgcy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego, ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét robdt zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) Koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) Koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) Koniecznos$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne (w stosunku do
robot przewidzianych w dokumentacji technicznej). Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych
nastgpi zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy, ktéry podlega zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, zmiany sposobu Swiadczenia umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany
umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej SWZ, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ust. 4
lit. a) do e), Strony obowigzujg ponizsze zasady:

1) Podstawg okreSlenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokdt koniecznosci

www.technopark.kielce.pl
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uzgodniony przez Strony oraz kalkulacje cenowg przez Wykonawce okreslajacy ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajgcych zaniechaniu pomnozonych przez
ceny jednostkowe wynikajgce ze szczegétowego kosztorysu ofertowego. Tak sporzadzona
kalkulacja, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie
stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartos¢ robot zaniechanych
skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Podstawag okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kalkulacja réznicowa sporzadzona przez Wykonawce. Tak
sporzgdzona kalkulacja réznicowa, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy w
przedtuzonym okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze wynika to z winy umysinej
Zamawiajacego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktére przed
wprowadzeniem do umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.

§5.
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca ponosi skutki wynikajagce z zastosowania niewtasciwych materiatéw, nie spetniajacych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
w postepowaniu przetargowym powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.
W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane w
dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowa¢, za pisemng zgoda Zamawiajacego, materiaty
lub/i urzadzenia zamienne posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne
wymagane dokumenty.

§e6.
SItA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe
do zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane
za site wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejmg decyzje, co do mozliwosci
dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej
doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy;—przed ich
odbiorem czesciowym lub korncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate za te czes¢ lub catosc robdt, ktora ulegta zniszczeniu.

§7.

www.technopark.kielce.pl
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OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

2) Dokonywanie odbioru robét, po ich wykonaniu.

2. Do uprawnien Zamawiajgcego nalezy :

1) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych
materiatéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji
kontraktowej, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich
normach i innych obowigzujgcych przepisach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

2) Zamawiajacy moze zgtaszad zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawecy usuniecia z terenu budowy kazde;j
osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji
do wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadana.

3) Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

c) nie wykonujg robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie na swdj koszt wszelkich robét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu

umowy;

Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wtadzy;

Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy facznie z
wykonaniem robdt pomocniczych koniecznych dla realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie
obiekty oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukonczenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrdci¢ je do ich stanu pierwotnego, z
uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedgce
rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy;

4. Uzyskanie we witasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikéw;

5. Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu - w tym projektéw branz wspomagajacych i rysunkow warsztatowych;

www.technopark.kielce.pl
7118



ki,

CK

Kielce

10.

11.

12.

13.

2.

v: KIELECKI PARK

TECHNOLOGICZNY

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyzszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdét w zakresie
niezbednym do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny koszt;
Uzyskanie zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy ulic i chodnikdéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych;
Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen obiektéw;
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan oraz wszelkich
dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania — w wersji papierowe] oraz
elektronicznej na ptycie CD;
Biezace zabezpieczanie wykonywanych robét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajacego do
wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;
Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sasiadujgcych; w przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic¢
ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy; Wykonawca, na
swojq odpowiedzialnos¢ i koszt winien podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg
praktyke budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed
nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen
whiesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéow sgsiadujgcych nieruchomosci;
Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
zatrudnianie pracownikdw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym; Wykonawca musi
zatrudnié¢ wystarczajgcg liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajagce wykonanie robdt.; Wykonawca winien
bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w piSmie podajgcym przyczyny
wykluczenia poszczegdlnych oséb;
Wykonawca gwarantuje, ze osoby pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamodwienia, beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osdb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcédw. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu (najpdzniej w dniu przejecia placu budowy) wykaz
wszystkich pracownikéw wykonujgcych Przedmiot Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg to osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku dokonywania zmian pracownikéw,
Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych okreslone czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

e 73dania osSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i

dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
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e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane ;
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane;
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie, w tym w
szczegolnosci:
- szkody w obiekcie Zamawiajgcego oraz w najmowanych lokalach (antresole, hale) powstate na skutek
zalania lub zniszczenia spowodowanego nieodpowiednim prowadzeniem robét lub nieodpowiednim lub
brakiem wtasciwych zabezpieczen dachu w czasie prowadzenia robdt, przerw, w okresach nocnych.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za adekwatnosé, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszystkich dziatar i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;
Koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci cze$¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszag umowg;
Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi w
tym zakresie petng odpowiedzialnos$é przed policja, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w
przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzyé Wykonawce;
Dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do
terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z
odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego; ewentualne
kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz niewfasciwym postepowaniem z odpadami
naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca; Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz., zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnic aktualne
badania lekarskie pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiednie szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéow i urzadzen, prawidtowe
wykonywanie konstrukcji, rusztowan, itp., zapewnié uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych i
identyfikatoréw imiennych;
Zapoznanie sie z planem instalacji wewnetrznych w obiektach (w zakresach niezbednych do prawidtowej
realizacji umowy).
W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas
tych robdt, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajgcego lub
wbudowania stajg sie witasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swoj koszt usunie z placu budowy gruz i
inne materiaty rozbiérkowe oraz Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach
jednostkowych wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem, utylizacja i sktadowaniem gruzu,
papy, styropianu, $mieci i innych odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
Wykonawca nie moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego;

www.technopark.kielce.pl
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25. Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznos$ci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy.

§9.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.
2. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamoéwienia przez

podwykonawce.
3. Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy obowigzujg nastepujace zasady:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna, niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposéb spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w StWZ,

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy skfada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Przed terminem wypfaty naleznego wynagrodzenia Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne

oswiadczenia podwykonawcow, z ktorymi za zgodg Zamawiajgcego zawart umowy o podwykonawstwo, ze
otrzymali od Wykonawcy nalezne im wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nieztozenia
oswiadczen Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy, w catosci lub w czesci, do czasu
otrzymania stosownych oswiadczen.

6) Postanowienia pkt 5 majg odpowiednie zastosowanie w stosunkach pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i

dalszym podwykonawca.

§10.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwigzku
z decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Zamawiajacego, znajdujgcymi poparcie w
odrebnych przepisach.

www.technopark.kielce.pl

10/18



~bdd,

CK

Kielce

10.

2.

v: KIELECKI PARK

TECHNOLOGICZNY

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach nie zabezpieczenia
przez niego robot grozgcych awarig, zalaniem, zniszczeniem, Zamawiajgcy moze wykonac roboty
zabezpieczajagce we witasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia podatek od towaréw i ustug
VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia faktury.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w tacznej kwocie
................................... zt brutto, stownie ztotych brutto: ........cccceeeee e, W tym wszelkich
naleznych podatkéw.

Wynagrodzenie pfatne na konto WYKONAWCY NI ettt s e na
warunkach wskazanych w § 12 umowy.

§12.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze kolejnych etapdéw robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dofaczy protokét odbioru, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, pod rygorem nie przyjecia faktury, z zastrzezeniem ust. 4.
Zaptata naleznosci za fakture czesciowa lub koricowg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jako$¢ wykonanych robét.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej— pod rygorem niewaznosci - zgody Zamawiajgcego
dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie postanowien
niniejszej umowy.
Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ beda protokoty czesciowego odbioru robét.
taczna kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 80 % wartosci przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czeSciowe z zastrzezeniem, iz dopuszcza sie max. jedng fakture
czesSciowg w miesigcu.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowic bedzie protokét konncowego odbioru przedmiotu
umowy oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego
istotne wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokdét odbioru wraz z protokdtem
stwierdzajacym usuniecie stwierdzonych wad.
Faktury czesciowe, faktura koricowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktéry
zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.
Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego, na konto wskazane w par.11 ust.3 umowy. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: dotyczace numeru
umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity podstawy
do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia.
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11. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

§13.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie pisemne zgtoszenie
o gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbiodr dotyczy,
a w szczegodlnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdélnosci atesty, aprobaty techniczne,
sSwiadectwa dopuszczen oraz konieczne pomiary i protokoty oraz inne, wymagane przez umowe i
obowigzujace w tym zakresie przepisy. Przed przystapieniem do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorowe
winny zostac¢ zakoriczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbidr robdot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektows, sztukg budowlang i polskimi normami badz
innymi normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmoéwi
odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia lub nieistotnych wad przedmiotu
odbioru, protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, okreslenie wad oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

7. Odbiér robot uwaza sie za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie, usuniecia wad,
wyszczegdlnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date zakorczenia
przedmiotu umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robét poprawkowych, potwierdzona przez Zamawiajacego.

§14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca whniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy
stosowne zabezpieczenie w formie: Lo , W wysokosci stanowigcej 5% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 11 ust. 2 umowy, tj. w kwocie .......ccccveeercnenns

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania
robot. Waznosc tej czeSci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Pozostata czesé, wynoszgca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i waznosc¢ tej czesci zabezpieczenia, w
przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc
wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz zawieracC zapis, iz wszelkie spory dotyczgce gwarancji
podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwlocznie po otrzymaniu stosownego
dokumentu (gwarancji lub poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
terminie 30 dni po koricowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie
z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy w
okresie rekojmi i zostanie zwrdocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
oraz usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie
zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca
dotagczy odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajacego usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru korncowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie
protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt. 2.

Jezeli termin zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin
zakonczenia przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia winien by¢ przedtozony Zamawiajagcemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
aneksu przedtuzajgcego termin zakornczenia przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 6 w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty
stanowiacej 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie, jezeli ten ostatni
narusza postanowienia umowy.

§15.
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie posiadad polise ubezpieczeniowg OC od wszelkich ryzyk budowlanych-oraz
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu
podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu Zamawiajgcemu oryginat dowodu wptaty na powyzszg
polise za caty okres obowigzywania umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej oraz dowdd wptaty na
zatozenie i utrzymywanie polisy w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnosc z oryginatem i dotgczone jako zatacznik do umowy.

§ 16.
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REKOJMIA | GWARANCIJA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykonane
roboty majag wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane niezgodnie z
umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesiecy
liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie
po koricowym odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

Zamawiajacy, w ramach uprawnien z rekojmi/gwarancji, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w
przypadkach okreslonych w § 13 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstgpi¢ od
niniejszej umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi/gwarancji moze on zadaé¢ od Wykonawcy
naprawienia na zasadach ogdlnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy,
chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajac
rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi/gwarancji wad przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad
stwierdza sie protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy moze usungc¢ stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi/gwarancji wad istotnych przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie
do odstgpienia, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi/gwarancji obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca w
wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim
wartos¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli
Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato
obnizone z uwagi na istnienie wad.

Drobne naprawy przedmiotu umowy mogg by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe
przez niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi/gwaranc;ji.

§17.
KARY UMOWNE
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych w przypadku, gdy
dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych. Wykonawca upowaznia
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Zamawiajacego do dokonywania potragced z wynagrodzenia przewidzianego niniejsza umowa

naliczonych kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20%

wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére wine ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu

przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy

dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu

zgtoszonych wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy

dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej réwniez w nastepujacych

wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 11 ust. 2 umowy;

3) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

4) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
5) za zatrudnienie osoby do wykonywania przedmiotu umowy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, jezeli osoba ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace — 1000 zt
za kazdy przypadek.
Maksymalna wysokos$¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
2 niniejszej umowy.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy jezeli:

1) wystgpig okolicznosci powodujgce rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spétek
prawa handlowego, spétdzielni i innych oséb prawnych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg)
lub podjete zostang przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio
zmierzajace do zakonczenia dziatalnosci w inny sposdb,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od przekazania
mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
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przez okres kolejnych 10 dni roboczych,

4) Wykonawca nie bedzie realizowat robdt w sposéb ciggly przez okres kolejnych 10 dni, jezeli
powyzsze nie wynika z wczesniejszych zgtoszen,

5) Wykonawca opézni z przyczyn lezgcych po jego stronie terminy wykonania robét o wiecej niz 20
dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
polis ubezpieczeniowych przewidzianych umowsa,

8) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robét, ze watpliwym jest ich terminowe
zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjaé
dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajgcego w zakres$lonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych wytacznie po stronie Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego
czesci ponad 20 dni w stosunku do termindw przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiajgcy moze
odstapié¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z kontraktem,
przepisami technicznymi, badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajagcy moze wezwaé go do
zamiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a
po jego bezskutecznym uptywie, od umowy odstgpi¢ z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie
Wykonawcy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 42 dni od dnia powziecia informacji
o zaistnieniu ktdregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajagcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za
opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji
nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy
za porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien, w
ktorym umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie
swoich wzajemnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg byc
wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa, jezeli odstgpienie od
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umowy nastgpifo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)  Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy realizacji
przedmiotu umowy oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5)  Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania
umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania
nimi;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozdr terenu budowy, na ktérym realizowany byt
przedmiot umowy.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewaznos$¢ lub bezskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujy sie podjac
negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej
umowy innym waznym postanowieniem, majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze
dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkow niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowa winny by¢ sporzadzane na pismie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska,
listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

Zamawiajacy: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, tel. + 48
41 278 72 00, e-mail: biuro@technopark.kielce.pl,

Wykonawca: .....ccccvvvveenee. tel. v = 11 1= Y|

Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane
przez Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig inacze;.

W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy budowlane .

Wszelkie spory jakie mogg powstaé pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego

Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig cato$¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania robot nig objetych. Dokumenty z postepowania i
negocjacji stron obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

www.technopark.kielce.pl
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10. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymuja
po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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