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Zatacznik nr 8 do SWZ

KPT-DPiRI.270.1.2024
UMOWA Nr ......

wzor

zawarta W dniu ......cccveeeennne 2024 r. w Kielcach pomiedzy:

Gming Kielce z siedzibg w Kielcach, przy ulicy Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON: 291009343, NIP: 657-261-73 25
reprezentowang przez

Justyne Lichosik — Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego — petnomocnika, dziatajacego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce.

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
.................................................... , przy ulicy............wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcdw przez .........ccccevveeneenns -
KRS pod NI ...ocvvevieereinne , / wpisang do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej pod Nr.........cccveveeveevereeeenns ,

NIP: e , REGON: ..ot

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............... r. postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci

zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — dalej ustawy pzp lub pzp, opartym na wymaganiach
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp na: Wykonanie robét budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”
polegajacych na realizacji projektu w ramach budzetu obywatelskiego pn. ,Strefa pozytywnych wrazen dla

e

dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doswiadczen” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce zamoéwienia w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” polegajacego na realizacji projektu w ramach budzetu obywatelskiego pn. ,Strefa pozytywnych
wrazen dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doswiadczen”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodnie z niniejsza
umowg, postepowaniem wraz z opisem przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami;
2) Oferta Wykonawcy;

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

4) Kopia polisy wraz z dowodem wptaty;

Kielecki Park Technologiczny t.412787200 nom
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce biuro@technopark.kielce.pl www.technopark.kielce.pl




CK

Kielce

Kielecki Park Technologiczny t.412787200 nom
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

-3

: KIELECKI PARK .
v TECHNOLOGICZNY

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze specyfikg przedmiotu zamdwienia
i otrzymat od Zamawiajgcego dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robé6t badz terminu zakornczenia poszczegdlnych etapdw
wykonywanych robdt, o ile takie terminy sg przewidziane niniejszag umowg, badz dodatkowymi
porozumieniami.

Zmiana sposobu lub technologii wykonania robét w stosunku do wymagan Zamawiajacego zaproponowana
przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub s3 wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Jezeli koniecznos¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.

W przypadku zalecen, natozonych przez organy uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego,
koniecznosci wykonania okreslonych robdt, jezeli zalecenia te zostaty wydane wskutek stwierdzenia
wadliwosci prowadzenia robét czy innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, prace te i roboty zostang
wykonane przez Wykonawce zadan w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

§2.
ZAKRES PRAC

1. Zakres prac projektowych, robét budowlanych i innych $wiadczeh powierzonych do wykonania zostat
okreslony w postepowaniu wraz z dokumentami towarzyszgcymi.

2. Wykonanie robét budowlanych i innych swiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust.
1 obejmuje réwniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatdw, maszyn i urzadzen tgcznie z ich
sktadowaniem na terenie KPT, transportem i montazem.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robdt dotyczacych
budowy, uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,, warunkdéw, decyzji i pozwolen
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. W ramach dokumentacji projektowej nalezy
opracowac w szczegolnosci zakres wyszczegdlniony w opisie przedmiotu zamowienia i PFU, stanowigce
zatgcznik do SWZ. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej ,,Prawo budowlane”);

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

c) rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.
uzgadnianie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

d) ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U.z 2022 r., poz. 2240);

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

f) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
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g) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

h) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.z2012r., poz. 463).

2) Wpykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu

o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego, dokumentacje projektowa wraz ze
Swiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbednych robdét
przygotowawczych (np. organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania
powierzonego zamowienia, robot towarzyszacych i tymczasowych oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z wykonaniem
kompleksowej dokumentacji powykonawcze;j.

3) Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PFU i dokumentacjg projektowa.

§3.
TERMINY

1. Kompletne wykonanie przedmiotu umowy, wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych pomiaréw/
protokotéw itp. 85 dni od daty podpisania umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, w tym
wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi nie pdiniej niz w terminie 28 dni od dnia podpisania
umowy.

2. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé bez wad i usterek
przedmiot umowy oraz skompletowac i przekazaé¢ wszystkie niezbedne do odbioru i uzytkowania
dokumenty zwigzane z realizacjg zadania. Termin wykonania uznaje sie za zachowany, o ile na skutek
zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru kornicowego Zamawiajacy dokona tego
odbioru.

3. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty przekazania i odebrania
dokumentacji projektowej zadania.

4. Zdniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialnos¢
za prawidtowe utrzymanie stanu terenu budowy i za bezpieczeinstwo znajdujgcych sie tam osdb,
a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg zamdwienia, w tym szkody poniesione
przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci
sgsiednich, najemcow lokali, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku
dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcédw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego odebrania terenéw budowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.
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§4.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku okreslonym w art. 455 pzp.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzagdzen, wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) koniecznoscig zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznoscig usuniecia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) koniecznoscig zrealizowania robot objetych przedmiotem Umowy, wynikajacych
z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr. Bud,

e) wykonaniem robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych zwiekszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem dokumentacji
projektowej, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposdb istotny od zatwierdzonej
dokumentacji,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
2) koniecznoscig zmiany o0sdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nainne,
co najmniej spetniajgce warunki w SWZ.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakorczenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu ktéorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
w nastepujgcych sytuacjach:
1) udzielenia w trakcie realizacji umowy dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majgcego wptyw na uzgodniony
termin zakonczenia realizacji umowy, a powodujgcych konieczno$¢ wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
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3) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdllnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy s zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

8) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego, o ile zadanie
lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i inspekgc;ji, jezeli
powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

11) wystgpienia Sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktére
nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko uniemozliwito wykonanie przedmiotu
Umowy lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

4. Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w formie pisemnego
aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
a) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

b) braku koniecznosci wykonania robdét wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
technicznej,

c) modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych;
d) modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystgpieniem robot zaniechanych;
e) jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5. Wszelkie zmiany Umowy s3g dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
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c) danych rejestrowych,
d) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Dokonujac zmiany sposobu $wiadczenia, Strony wyodrebnia:

roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg
i wycenione w ofercie Wykonawcy i harmonogramie rzeczowo-finansowym, a ktorych
wykonanie stato sie zdaniem Zamawiajgcego zbedne,

roboty zamienne, tj. roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian robét zawartych w pierwotnej
dokumentacji technicznej.

Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, moga byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,
ktory korzysta z opinii inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokédt robdt zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

3) Koniecznosci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4) Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w stosunku do roboét
przewidzianych w dokumentacji technicznej). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi zgodnie
z zapisami niniejszej Umowy. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys
roéznicowy, ktéry podlega zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu Swiadczenia umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w SWZ, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany. Wniosek ten powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedziec¢ sie o0 danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych
w ust. 4 lit. a) do e), Strony obowigzujg ponizsze zasady:

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokét koniecznosci uzgodniony
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przez Strony oraz kalkulacje cenowg przez Wykonawce okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robdt podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace ze
szczegotowego kosztorysu ofertowego. Tak sporzgdzona kalkulacja, po uprzednim jego zweryfikowaniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowita podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Wartosc¢ robét zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony
przez Strony oraz kalkulacja réznicowa sporzadzona przez Wykonawce. Tak sporzadzona kalkulacja
réznicowa, po uprzednim jego zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowita
podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego zadne roszczenia z tytutu realizacji umowy
w przedtuzonym okresie, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba Zze wynika to z winy umysinej
Zamawiajacego.

Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktdére przed
wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

§5.
MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca ponosi skutki wynikajagce z zastosowania niewtasciwych materiatdw, nie spetniajacych
wymogow jakichkolwiek norm obowigzujgcych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub urzgdzenia okreslone
W postepowaniu przetargowym powinny by¢ zgodne z polskimi normami, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.
W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg Zamawiajgcego, materiaty
lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane
dokumenty.
§6.
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe
do zapobiezenia, ktérego nie udato sie unikngé nawet w wypadku najwyzszej starannosci Stron, uznane za
site wyzszg przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wptyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktéry nalezato wzigé pod uwage podczas zawierania
umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzszej.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dtuzej niz trzy miesigce - strony podejmg decyzje, co do mozliwosci dalszej
realizacji przedmiotu umowy, badz? jej zakonczenia.

Obie strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej. Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto
do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem
czeSciowym lub koncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
o zapfate za te czesc¢ lub catos¢ robot, ktdra ulegta zniszczeniu.
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§7.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Udostepnienie posiadanej dokumentacji — programu funkcjonalno — uzytkowego oraz udzielanie
wyjasnien we wszystkich kwestiach zwigzanych z przedmiotem umowy;

2) Wspotdziatanie z Wykonawcg w realizacji przedmiotu umowy, tam gdzie jest to niezbedne do
wykonania go w sposob prawidtowy i terminowy;

3) Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;
4) Dokonywanie odbioru robét, po ich wykonaniu.

2. Do uprawnien Zamawiajacego nalezy :

1) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia wtasciwych materiatow
i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w dokumentacji kontraktowej,
zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych
obowigzujacych przepisach dotyczacych realizacji robét budowlanych.

2) Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej
osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do
wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez
Zamawiajacego za niepozadana.

3) Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu
i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

4) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

a) nie przestrzegajg przepisow BHP,
b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

¢) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

§8.
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na cele budowy placu zabaw po dokonaniu wizji lokalnej

w terenie wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

Uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego uzgodnienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,
Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, kosztorysow i przedmiaréw;

Petnienie nadzoru autorskiego przez wtasciwych projektantéw;

vk wnN

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz dokonanie zgtoszen
warunkujacych zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji;
Wykonanie na swdj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy;
7. Umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wtadzy;
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Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy t3acznie
z wykonaniem robdét pomocniczych koniecznych dla realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy; teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla
celdw innych niz realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywac wszelkie obiekty oddane mu
do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili ukoriczenia umowy, jezeli
wymaga tego Zamawiajgcy, przywracic je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia;
Wykonawca nie ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego wtasnej
inicjatywy;

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu
umowy, w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow;

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich niezbednych dokumentacji pomocniczych niezbednych do
realizacji zatozonego celu - w tym projektéw branz wspomagajacych i rysunkow warsztatowych;
Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu przed
nastgpieniem tego faktu z wtasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie przez Wykonawce powyziszego
obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym
do ich zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikdéw w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

Wykonanie na wtasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen obiektow;
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan oraz wszelkich dokumentéw
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania — w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD;
Biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw w tym
konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego upowaznia Zamawiajgcego do wykonania
powyzszych zabezpieczen i konserwacji na koszt Wykonawcy;

Przywrdcenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach sgsiadujgcych; w przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szkdd ma prawo potracic ich
wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy; Wykonawca, na swoj3
odpowiedzialnosc¢ i koszt winien podjgé wszelkie srodki zapobiegawcze, wymagane przez dobrg praktyke
budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym
obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczyc
Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczerr wniesionych przez
wtascicieli lub uzytkownikow sgsiadujgcych nieruchomosci;

Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego, w tym
ustanowienie Kierownika Budowy, ktory przejmie swoje obowigzki zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i czytelne prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich robét i zachowanie porzadku na terenie budowy

Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do
wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajgcym; Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajacg liczbe personelu i robotnikow,
a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajgce
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wykonanie robdt.; Wykonawca winien bezzwtocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez Zamawiajacego
w pisSmie podajgcym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob;

Skierowanie do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy (w Zatgczniku nr 6 do
SWZ) oraz zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca w toku realizacji
zamowienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych oséb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub
celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych
obowigzkéw i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie,

2) w miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe (osoby)
posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia
osoby (0oséb) wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZz,

3) do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkow okreslonych w SWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy przedstawione osoby
nie beda spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej zmiany nie
bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

Wykonawca gwarantuje, ze osoby pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia, bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowiazek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy
o prace dotyczy réwniez realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow. Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu (najpdzniej w dniu przejecia placu budowy) wykaz wszystkich pracownikéw wykonujacych
Przedmiot Umowy wraz z oSwiadczeniem, Ze sg to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku dokonywania zmian pracownikéw, Wykonawca ma obowigzek aktualizacji ztozonego wykazu.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych okreslone czynnosci. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz
3 dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonejza zgodnosc z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt. 5) umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych
obowigzkéow, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL
pracownikéow i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy , rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych okreslone czynnosci oraz

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane ;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane;

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan i metod budowlanych stosowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy;

Koordynacja robdét wszelkich podwykonawcow, ktéorym Wykonawca zleci czes¢ wykonania przedmiotu
umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowag;

Utrzymywanie w czystoSci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca ponosi
w tym zakresie petng odpowiedzialnos¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
w przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo powierzyc
powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce;

Dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie z postanowieniami decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne kary
zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Wykonawca ponosi rdwniez wszelka odpowiedzialno$é¢ za szkody wyrzadzone, podczas wykonywania
przedmiotu umowy, wtasnym dziataniem, osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu
budowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz., zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a zwtaszcza obowigzany jest zapewnic¢ aktualne
badania lekarskie pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie
szkolenie BHP dla nich, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, prawidtowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewnic¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych i identyfikatoréw
imiennych;

Zapoznanie sie z planem instalacji zewnetrznych w przedmiotowym terenie (w zakresach niezbednych do
prawidtowej realizacji umowy);

W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materiaty i przedmioty pozyskane podczas tych
robot, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego uzycia przez Zamawiajacego lub wbudowania
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy; Wykonawca na swdj koszt usunie z placu budowy gruz i inne materiaty
rozbiorkowe oraz $Smieci i odpady; przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w swoich cenach jednostkowych
wszystkie koszty wigzane z transportem, recyklingiem, utylizacjg i skladowaniem gruzu, papy, styropianu,
$mieci i innych odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;
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Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez
pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego;
Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci do prowadzenia prac w 3 zmianowym cyklu pracy.

§9.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci zamdwienia przez Podwykonawcéw.
Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy Podwykonawcow odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajacego wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647(1) kodeksu cywilnego.
Jezeli w pracach projektowych Wykonawca korzystat bedzie z pomocy innych projektantéw na podstawie
umowy cywilnoprawnej, obowigzkiem Wykonawcy jest aby wszystkie opracowania zostaty skoordynowane
przez gtéwnego projektanta Wykonawcy, ktéry odpowiada za cato$¢ opracowan projektowych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez Podwykonawce.
Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdét na nieruchomosci podlegajacej bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robdt, dostaw i ustug przez Podwykonawcéw, do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz do przekazania nazw firm Podwykonawcéw, danych
kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawcéw oraz danych ich przedstawicieli.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
ztozonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takie przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych, dostaw lub ustug.
Przy realizacji zamdwienia z udziatem Podwykonawcy obowigzujg nastepujgce zasady:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2) umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
3) umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy; integralng czes¢ umowy o podwykonawstwo
stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, ktory winien byé zgodny
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,
d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z treScig Umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
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e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie faczacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy.

4) Wymogi okreslone powyzej majg zastosowanie odpowiednio takie do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawic odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wiasciwy
dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub poinformowa¢ Zamawiajgcego o numerze
wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

7) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ustawie pzp, dokumentach zamoéwienia, w tym
niniejszej Umowie;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dtuiszy niz okreslony
w niniejszej Umowie;

c) zawiera postanowienia niezgodne z pkt 2) — 5) powyze;j.

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

12)W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, okreslonej w niniejszej
umowie.

13) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
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15) Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu
budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

16)Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowié¢ moze podstawe
do niezaakceptowania tych umoéw przez Zamawiajgcego.

17)W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie
gorszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

18) Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robdt okreslony w Harmonogramie Wykonawcy.

19)Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czedci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw w takim samym stopniu, jak za witasne
dziatania lub zaniechania.

20)Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

21)Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przewidziano
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwki, wptata z tego tytutu
stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

§ 10.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne w zwigzku
z decyzjami uprawnionych organéw badz stanowiskiem Zamawiajgcego, znajdujgcymi poparcie
w odrebnych przepisach.

2. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach nie zabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, zalaniem, zniszczeniem, Zamawiajacy moze wykonac roboty
zabezpieczajgce we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§11.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie podatki, w tym
podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejgcymi w dniu wystawienia
faktury.
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w facznej kwocie
................................... zt brutto (stownie ztotych brutto: ........ivicciviivicceenen), W tym  za
wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie ..........cccecceuveruunnenen.. 2t brutto (stownie ztotych brutto:

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, zawiera wszystkie koszty wynikajace z PFU oraz
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.
W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajacych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonac je w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 2 powyzej, stanowig zaptate za catos¢ prac w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego
rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami ikoniecznymi do wykonania
elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty zwigzane
z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen,
koszty prac projektowych, opracowania planu BIOZ, wykonania robdét przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu
budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych, odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, obstugi geodezyjnej, zajecia pasa ulicznego, koszty robot
budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane z zakupem, transportem
i montazem sprzetu i wyposazenia, ubezpieczeniem, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakoniczeniu realizacji robét budowlanych oraz
wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, w tym przeniesienie majgtkowych praw autorskich
do dokumentacji projektowej.

5. Wynagrodzenie ptatne na konto WYKONAWCY NI ettt st st st st na
warunkach wskazanych w § 12 umowy.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc
wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

7. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy nie zostanie wyrazona dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem
przelewu.

8. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtfasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
o podwykonawstwo.

2) Jezeli czes¢ lub catos¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu wraz z faktura:

a) pisemnego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego
rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawcy. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie wszystkich kwot, ktére s3
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy z tytutu tej faktury;
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

b) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres robét objetych fakturg
realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw;

c) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw faktur;

d) potwierdzed dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
przy czym za date zaptfaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

3)  Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrany zakres
prac, niezaleznie od postanowien pkt. 2) jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowang czesé¢
przedmiotu Umowy.

W przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma

pfatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 8 stosuje sie.
W przypadku okreslonym w ust. 9, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiajgcemu
odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
odpowiednio na zasadach okreslonych powyzej. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnosc
z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
obcigzajgcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotgczony bedzie protokot odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy). Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sg zakoniczone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz
oswiadczenie, ze Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapfacit.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie
moze by¢ krdtszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 17.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 2.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do
odstapienia.

18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze wstrzymad zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czes¢ robot, ktdrg wykonywat niezaakceptowany
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpié
po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

19. W przypadku czesSciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktédrych mowa w ust. 8, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej z nieprzedtozonych Zamawiajgcemu dowoddw
zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

20. Wraz z fakturg kornncowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu oswiadczenie
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacja Umowy oraz dowody
zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat
w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia
w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkow na
zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo
do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.

§12.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Ptatnosé¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT,
wystawianych po odbiorze dokumentacji projektowej oraz po odbiorze kolejnych etapdéw robdt
okresSlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie faktury koncowej,
wystawionej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy
protokot odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem nie przyjecia faktury,
z zastrzezeniem ust. 3.

2. Zaptata naleznosci za fakture czesciowa lub koricowa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za jakos¢ wykonanych robat.
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Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych stanowi¢ beda protokoty czesciowego odbioru roboét.
taczna kwota wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 80 % wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czeSciowe z zastrzezeniem, iz dopuszcza sie max. jedng fakture
czesciowg w miesigcu.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi¢ bedzie protokét koricowego odbioru przedmiotu
umowy, rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia i dowody, o ktérych
mowa w § 11 ust. 20 umowy

W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru zawierajgcego
istotne wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedg protokot odbioru wraz z protokétem
stwierdzajgcym usuniecie stwierdzonych wad.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktéry
zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

Wynagrodzenie z niniejszej umowy ptfatne bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego, na konto wskazane w § 11 ust. 5 umowy. Datg zaptaty bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane: dotyczace numeru
umowy oraz nazwe przedmiotu umowy. W razie braku tych danych faktury nie bedg stanowity podstawy
do zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia.

Jezeli dotyczy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 umowy jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 10
powyze;j.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 11 powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptfatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 8 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
W przypadku, gdy rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 umowy nie bedzie znajdowat sie w
Wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma
prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 8.

W przypadku wskazanym w ustepie powyzej, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym
w ust. 3 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak
réwniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25

Odbiorca faktury: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
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ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescia umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze
obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.
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§13.
ODBIOR DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dokumentacje projektowg w terminie okreslonym w § 3 ust.1
na wtasny koszt, a odbidr nastepuje w siedzibie Zamawiajgcego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w nastepujacych ilosciach:

1) Dokumentacja projektowa: 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej na
ptycie CD w formacie ATH i PDF.
2) Dokumentacja technicznej wykonania i odbioru robét: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz.
w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie ATH i PDF.
3) Kosztorysy i Przedmiary: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD w formacie ATH i PDF.
4) BIOZ 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie ATH
i PDF
5) Koncepcja z zagospodarowaniem oraz rozmieszczeniem poszczegélnych urzadzen: 2 egz.
w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD.
Wykonawca oswiadcza, ze w dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji bedg mu przystugiwaé
autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji,.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania Zamawiajacemu
okresdlonej dokumentacji, w tym Dokumentac;ji Projektowej, przenosi na rzecz Zamawiajgcego na mocy
niniejszej umowy, autorskie prawa majatkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na
petne korzystanie i uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw
majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacji:

a) wykorzystywaé dokumentacje projektowa na wtasny uzytek, w tym w szczegdlnosci przekazac
dokumentacje lub dowolna jej czesé, takze jej kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe nadzorowania robét budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b) wykorzystywac dokumentacje lub jej dowolng czesé do prezentacji;

c) wprowadzacé opracowanie projektowe lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

d) utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwg technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

e) dokonywania w dokumentacji zmian i uzupetnien oraz wykorzystania tej dokumentacji do innych
opracowan;
f) powiela¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.
Przekazane egzemplarze, zaréwno w formie papierowej jak i w elektronicznej postaci, z chwilg ich

wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleinych przez Zamawiajgcego lub
wskazang przez niego osobe trzecia.

Przeniesienie praw autorskich, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu i korzystanie
z praw zaleznych, nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych oraz bez jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.
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8. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku
z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przystugujgcych osobom trzecim, jezeli okazatoby sie, ze
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystugujg w catosci osobie
trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzeciej.

9. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami z powodu naruszenia
praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majgtkowych, Wykonawca
podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami, a w przypadku,
gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajgcy lub osoby trzecie, ktérym Zmawiajgcy
udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedg musiaty zaniecha¢
korzystania z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w catosci lub w czesci lub wydane zostanie
orzeczenie zobowigzujace do zaptaty z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca
naprawi wszelkie szkody wynikajgce z roszczen osob trzecich, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione
w zwigzku z tymi roszczeniami.

10. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia
praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majatkowych do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

11. W przypadku wystagpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu praw
autorskich Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przystgpi¢ do wyjasnienia sprawy oraz zwrdcié
Zamawiajacemu poniesione przez niego w zwigzku z tym uzasadnione i udokumentowane koszty. Jezeli
sprawa zostanie skierowana na droge postepowania sadowego obowigzkiem Wykonawcy jest
przystapienie do postepowania w charakterze interwenienta ubocznego.

§14.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawe dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie pisemne zgtoszenie
o gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu, ktérego odbiér dotyczy,
a w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdélnosci atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczen oraz konieczne pomiary i protokoly oraz inne, wymagane przez umowe
i obowigzujace w tym zakresie przepisy. Przed przystapieniem do odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbiorczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorowe
winny zostac zakoriczone w terminie 14 dni od daty ich rozpoczecia.

4. Odbior robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego. O przystgpieniu do czynnosci odbiorczych
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot
odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do odbioru kornicowego z powodu niezakoriczenia wszystkich
robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb lub istnienia wad istotnych nadajacych sie do usuniecia
lub z powodu innej niezgodnosci robdt z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowg, lub gdy
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, umozliwiajgcej prawidtowe
i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, w tym prawomocne pozwolenie na
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uzytkowanie (o ile takie bedzie wymagane), Zamawiajacy moze odmoéwic takiego odbioru. W takiej
sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza protokdt odmowy odbioru koricowego ze wskazaniem
wad/przyczyn, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koricowego oraz ustalg date ich
usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych wad, Wykonawca
ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego, a Zamawiajgcy ponownie przystagpi do
przeprowadzenia odbioru korncowego.

6. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru korcowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi niemozliwe
do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru korcowego obnizajagc odpowiednio
wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu procedury okreslonej w § 4 ust. 11 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie rowniez do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar
umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie
istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z dokumentacjg projektowg, sztuka budowlang lub
polskimi normami lub innymi normami obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli w protokole powdd nieodebrania
przedmiotu odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie réwniez do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie
nieistotnych wad umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg protokdt odbioru koricowego z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami oraz wyznaczony
zostanie przez Zamawiajgcego termin na usuniecie tych wad przez Wykonawce.

9. Wykonawca po usunieciu wszystkich wad wyspecyfikowanych w protokole odbioru koricowego,
o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajgcego. W ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzi¢ usuniecie wad
w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia wad. Protokét usuniecia wad
jest zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego. W przypadku nieusuniecia wad w terminie,
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien w zakresie naliczenia kar umownych, ma prawo zleci¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w
catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajacy ma
prawo przy tym zaspokoic sie réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Podpisanie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero po zakorczeniu
realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas odbioru korncowego (za
wyjatkiem ust. 8 powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen,
w szczegdlnosci prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (o ile takie bedzie wymagane).

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca whniesie, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy
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stosowne zabezpieczenie w formie: .............. weeeeeeen, W WYsoOkoSci stanowigcej 5% tgcznego
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 11 ust. 2 umowy, tj. w kwocie ......ccccoverevcunneen.

2. Czes¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowa wykonania
umowy. Waznosc tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngc¢ wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru koricowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego. Pozostata cze$é, wynoszgca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci i waznosé tej czesci
zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie
moze uptynac wczesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 30 dni na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz zawieraé zapis, iz wszelkie spory dotyczgce gwarancji
podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, jak réwniez zapisy wynikajace z Rozdziatu XVIII pkt 13 SWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub poreczenia), ma
prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca
winien wnies¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu
wykonanie tego prawa.

4. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1, zostanie zwrdcone Wykonawcy w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i usunieciu
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajgcy bedzie zaspakajat sie
z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiagce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rekojmi i zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci oraz usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze
Zamawiajacy bedzie zaspakajat sie z tej kwoty z uwagi na przystugujgce mu roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku Wykonawca
dotaczy odpowiednio kopie protokotu odbioru i protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych w czasie odbioru koficowego w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 1, badz kopie
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 4 pkt. 2.

6. Jezeli termin zakorczenia przedmiotu Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat termin
zakoniczenia przedmiotu Umowy. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia winien by¢ przedtozony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
aneksu przedtuzajgcego termin zakorczenia przedmiotu Umowy.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu waznosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 6 w okresSlonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrzymania z kazdej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym uptywie terminu, kwoty
stanowiacej 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzystaé zabezpieczenie, jezeli ten ostatni
narusza postanowienia umowy.
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10.

§ 16.
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac polise ubezpieczeniowg OC od wszelkich ryzyk budowlanych oraz
przedtozyé Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu
podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wglgdu Zamawiajgcemu oryginat dowodu wptaty na powyzsza
polise za caty okres obowigzywania umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej oraz dowdd wptaty na
zatozenie i utrzymywanie polisy w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem i dofgczone jako zatgcznik do umowy.

§17.
REKOJMIA | GWARANCIJA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé albo zostat wykonany niezgodnie
Z umowa.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres ............ miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie
po korcowym odbiorze zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 ust. 1.

Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z rekojmi/gwarancji, moze zgda¢ od Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia wynagrodzenia,
a w przypadkach okreslonych w umowie oraz odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od
niniejszej umowy.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi/gwarancji moze on zgdaé¢ od Wykonawcy
naprawienia na zasadach ogélnych szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy,
chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie okreslajgc
rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajac miejsce i termin ogledzin przedmiotu umowy w celu
protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi/gwarancji wad przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze zadad ich usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad
stwierdza sie protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce lub nie usuniecia ich w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy moze usungc stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac jednoczesnie
wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupetniajgcych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi/gwarancji wad istotnych przedmiotu
umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o podstawie
do odstgpienia, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajgcy moze z tytutu rekojmi/gwarancji obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, o ile Wykonawca
W wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim stosunku, w jakim
wartos¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci przedmiotu umowy z wadami. Jezeli
Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad,
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Zamawiajacy jest uprawniony do zadania jego zwrotu w takiej czesci, w jakiej wynagrodzenie zostato
obnizone z uwagi na istnienie wad.

11. Drobne naprawy przedmiotu umowy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe
przez niego wyznaczong na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym, bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z rekojmi/gwaranciji.

§18.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony mogg nalicza¢ kary
umowne wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajgcych na zasadach
ogdélnych, w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia przewidzianego
niniejszg umowa naliczonych kar umownych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore wine ponosi Zamawiajacy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki w stosunku o terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwtoke w usunieciu
zgtoszonych wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki jaki uptynie od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia potwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej rowniez w nastepujacych
wypadkach i wysokosci:

1) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

2) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kaidy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy;

3) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w & 11 ust. 2 umowy;

4)  za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy oséb na umowy o prace i/lub
nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow potwierdzajgcych zatrudnianie
przez Wykonawce na podstawie umdéw o prace dokumentujgcych $wiadczenie pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.
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8. Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutdw, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
2 niniejszej umowy.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z przepisdw Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy jezeli:

1) wystapig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku spétek
prawa handlowego, spotdzielniiinnych oséb prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg) lub
podjete zostang przez Wykonawce bedgcego osobg fizyczng czynnosci bezposrednio zmierzajace
do zakonczenia dziatalnosci w inny sposdb,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy lub przerwie jej realizacje i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 10 dni roboczych,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt w ciggu 10 dni roboczych od przekazania mu terenu
budowy lub przerwie realizacje robdt i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 10 dni roboczych,

5) Wykonawca nie bedzie realizowat umowy w sposdb ciagty przez okres kolejnych 10 dni, jezeli
powyzsze nie wynika z wcze$niejszych zgtoszen,

6) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania prac lub robét o wiecej
niz 20 dni,

7) Wykonawca z wtasnej winy dopuszcza sie opdznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do terminéw okresSlonych w umowie lub Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, i nie przystepuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, od dnia pisemnego
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego lub wynikajgcych z technologii robadt;

8) Wykonawca nie bedzie wykonywat przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
bedzie wykonywat swoje zobowigzania umowne,

9) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
polis ubezpieczeniowych przewidzianych umowsa,

10)na skutek zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdét, ze watpliwym jest ich terminowe
zakoriczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem Zamawiajgcego nalezy podjac
dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajacego w zakreslonym przez niego terminie Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodne z kontraktem,
przepisami technicznymi, badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do
zamiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin,
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a po jego bezskutecznym uptywie, od umowy odstapi¢ z przyczyn lezgcych wyfacznie po stronie
Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy
zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 30 dni od dnia powziecia informacji
o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyziszych przypadkow. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
Odstagpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczer stron i nie umniejsza zadnych
uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za
opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i roszczen z tytutu rekojmi czy gwarancji) oraz innego
tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 10), Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy do chwili jej rozwigzania.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktéragkolwiek ze Stron lub rozwigzania umowy
za porozumieniem, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badzZ jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien,
w ktdrym umowa przestata obowigzywaé. W powyiszym protokole strony przedtozg
zestawienie swoich wzajemnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie
od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktére nie mogg byc
wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie odbioru robdt przerwanych przy realizacji
przedmiotu umowy oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania
umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje mu prawo dysponowania
nimi;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu
umowy, ktora zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy, na ktérym realizowany byt
przedmiot umowy.
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§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewaznos¢ lub bezskutecznosé ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje
niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku niewaznosci lub
bezskutecznosci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie podjgc
negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej
umowy innym waznym postanowieniem, majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze
dla stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkéw niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie moze - pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
przeniesé na osobe trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowa winny by¢ sporzadzane na pisSmie pod rygorem
niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postarica z potwierdzeniem odbioru, poczty kurierska,
listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

Zamawiajacy: Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel. + 48 41 278 72 00, e-mail: biuro@technopark.kielce.pl,
Wykonawca: ......ccevveeee. tel. v €MAIL e,

4. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢ wykonywane
przez Zamawiajgcego chyba, ze bezwzglednie obowigzujgce przepisy stanowig inacze;j.

7. W zakresie nieuregulowanym w umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, przepisy budowlane oraz odpowiednio Kodeksu cywilnego,.

8. Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomiedzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane
zostajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

9. Niniejsza umowa wraz z zatgcznikami oraz dokumenty w niej powotane stanowig catosé¢ porozumienia
pomiedzy stronami w przedmiocie wykonania prac i robdt nig objetych. Dokumenty z postepowania
i negocjacji stron obowigzuja w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejsza umowa.

10. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony otrzymujg
po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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